

質問回答書

令和7年12月1日

「能美市総合計画・戦略（仮称）策定業務」に関する質問に対し、下記のとおり回答します。

受付No.	質問対象	質問内容	回答
1	仕様書の5. 業務内容について	（4）に骨子案（素案）、中間案作成支援とありますが、「（5）会議の運営支援」の「②会議資料の作成」として、計画の最終案までとりまとめるという理解でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
2	仕様書の5. 業務内容（5） 会議の運営支援について	審議会の名称は「基本構想審議会」となっていますが、基本計画、総合戦略も含めて基本構想審議会で審議するという理解でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
3	仕様書 5. 業務内容 （1）基礎資料の収集	「計画の策定に当たり、能美市を取り巻く社会・経済情勢の調査、各種データの収集・分析などを行い、施策検討のための基礎情報を整理すること。」とありますが、調査方法はデスクトップ調査のみを前提とする理解でよろしいでしょうか。	デスクトップ調査を基本としますが、必要に応じ柔軟な対応をお願いいたします。
4	仕様書 5. 業務内容 （1）基礎資料の収集	基礎調査報告書の提出期限が第1回策定委員会の開催1週間前（令和8年2月を予定）と期間が大変短いものと認識しておりますが、調査事項はこの期間に鑑み現実的な範囲を、発注者様と協議させていただける理解でよろしいでしょうか。	必要最低限、会議等で協議できる内容を確保したうえで、内容や資料提出時期などについて協議・調整させていただきます。 なお、企画提案書にその範囲も示せるようにしておいてください。

受付No.	質問対象	質問内容	回答
5	仕様書 5. 業務内容 (2)市民満足度調査の活用	「過去の調査結果も含め、地域・年齢・性別等での分析を行うこと。」とありますが、過去の調査結果は何回分程度を想定しておられますか。	直近の2019、2021、2025年分に加え第2次総合計画策定前年度の2014年実施したもののうち比較できる項目についてを想定しております。
6	仕様書 5. 業務内容 (2)市民満足度調査の活用	今回の調査結果は、既にとりまとめられ集計された成果物があるという理解でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。 ただし、単純集計については即時お渡しできますが、分析した結果については年度内のお渡しとなります。
7	仕様書 5. 業務内容 (4)骨子案(素案)、中間案作成支援 (5)会議の運営支援	骨子案(素案)や中間案の作成、またその作成を行う会議運営にあたっては、推進すべき施策等を庁内の担当部署様にも検討いただく必要が生じるほか、部署間の調整も必要になるものと認識しておりますが、庁内調整は発注者様にて実施いただける理解でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。 なお、事前の調整内容の整理や資料等の準備においては受注者において実施していただく予定です。
8	仕様書 5. 業務内容 (5)会議の運営支援	基本構想審議会の委員の選定は、「能美市総合計画・戦略(仮称)策定業務委託」の業務内容に含まれておりますか。	委員選定については委託業務の範囲外です。
9	仕様書 5. 業務内容 (5)会議の運営支援	基本構想審議会の運営にあたり、審議会前に委員等に事前説明等が必要になる場合は、基本的に発注者様で対応いただく理解でよろしいでしょうか。	お見込みのとおり、基本構想審議会の委員等への事前説明等につきましては、原則本市が対応しますが、場合により同席を依頼することをご考慮ください。
10	仕様書 5. 業務内容 (5)会議の運営支援	会議の運営にあたり、会議前に庁内幹部等に事前説明等が必要になる場合は、基本的に発注者様で対応いただく理解でよろしいでしょうか。	お見込みのとおり、庁内事前説明等につきましては、原則本市が対応しますが、場合により同席・説明等をを依頼することをご考慮ください。

受付No.	質問対象	質問内容	回答
1 1	仕様書 5. 業務内容 (6) パブリック・コメント の実施支援	「パブリック・コメントに際し、実施に関するアドバイス、意見への対応案の作成、計画への反映などを行う。」とありますが、基本的な実施方法や意見への返答の粒度、また各意見を計画に反映させるか否か等は、発注者様で決定いただく理解でよろしいでしょうか。	「能美市パブリックコメント手続実施要綱」に定めるもののほか、受注者において素案の作成等受注者と協議のうえ審議会等に諮ることを想定しています。
1 2	仕様書 5. 業務内容 (2) 市民満足度調査の活用	満足度調査の結果の共有形式についてご教示ください	PDF 形式でのお渡しを基本としますが、可能な範囲で生データも含め、元のファイル形式でのお渡しも可能です。
1 3	仕様書 5. 業務内容 (5) 会議の運営支援	基本構想審議会と策定委員会について、実施時期の想定があればご教示ください。	現時点で想定しているスケジュールは以下の通りです。 令和 8 年 2 月 第 1 回策定委員会 3 月 第 1 回基本構想審議会 4 月 第 2 回策定委員会 5 月 第 2 回基本構想審議会 6 月 第 3 回策定委員会 7 月 第 3 回基本構想審議会 10 月 第 4 回策定委員会 11 月 第 4 回基本構想審議会 ただし、進捗状況により実施月の前後や回数の増減があることもお含みください。