
埋立処分場維持管理業務委託

項　　　　　目 計　　算　　書 単位 数　　量 摘      要

１．準備業務

  ガス抜き管設置工

基 1 

  仮設路設置

　　敷鉄板設置・撤去 枚 10 埋立処分場内保管を使用

２．通常業務

　ごみ覆土工 1,130m2＋740m2＝1,870m2

　　厚さ t=0.5m 1,870m2×0.5m ｍ3 935 

　堆積土砂運搬

ｍ3 85 埋立処分場～覆土取場

　沈砂池維持管理工

　　堆積土砂　浚渫 回 1 2か所

３．残余容量調査業務

　残余容量調査

　　UAV測量　約8,000ｍ2 回 1
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業　務　数　量　表 


