

# 令和7年度 業務(測量、調査及び設計)発注見通しの公表 (第1回変更)

令和7年7月1日  
能美市役所

能美市における業務(予定価格 50万円以上)の発注見通しを下記のとおり公表します。  
なお、実際に発注する業務がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない業務が発注される場合があります。

## 総務部

課名 危機管理課

| 番号 | 業務名               | 履行場所     | 業務概要      | 履行期間  | 入札契約方式 | 業務種別            | 入札予定時期 | 摘 要 |
|----|-------------------|----------|-----------|-------|--------|-----------------|--------|-----|
| 1  | 災害時車両避難場所整備設計業務委託 | 能美市来丸町地内 | 詳細設計 N=1式 | 約160日 | 指名競争入札 | 土木関係建設コンサルタント業務 | 第2四半期  | 追加  |

## 市民生活部

課名 生活環境課美化センター

| 番号 | 業務名                       | 履行場所      | 業務概要      | 履行期間  | 入札契約方式 | 業務種別            | 入札予定時期 | 摘 要 |
|----|---------------------------|-----------|-----------|-------|--------|-----------------|--------|-----|
| 1  | 埋立処分場管理通路路面災害復旧工事施工監理業務委託 | 能美市美化センター | 工事監理 N=1式 | 約180日 | 指名競争入札 | 土木関係建設コンサルタント業務 | 第2四半期  | 追加  |

## 健康福祉部

課名 子育て支援課

| 番号 | 業務名                | 履行場所  | 業務概要           | 履行期間  | 入札契約方式 | 業務種別            | 入札予定時期 | 摘 要 |
|----|--------------------|-------|----------------|-------|--------|-----------------|--------|-----|
| 1  | 寺井中央児童館駐車場整備測量業務委託 | 寺井町地内 | 測量業務 A=700m2   | 約90日  | 指名競争入札 | 測量              | 第2四半期  | 追加  |
| 2  | (仮称)福岡保育園用地測量業務委託  | 福岡町地内 | 測量業務 A=8,000m2 | 約200日 | 指名競争入札 | 測量              | 第2四半期  | 追加  |
| 3  | 寺井中央児童館駐車場整備設計業務委託 | 寺井町地内 | 設計業務 A=700m2   | 約90日  | 指名競争入札 | 土木関係建設コンサルタント業務 | 第2四半期  | 追加  |
| 4  | (仮称)福岡保育園造成設計業務委託  | 福岡町地内 | 設計業務 A=8,000m2 | 約200日 | 指名競争入札 | 土木関係建設コンサルタント業務 | 第2四半期  | 追加  |

土木部

課名 土木課

| 番号 | 業務名                     | 履行場所    | 業務概要                                  | 履行期間  | 入札契約方式 | 業務種別            | 入札予定時期 | 摘 要 |
|----|-------------------------|---------|---------------------------------------|-------|--------|-----------------|--------|-----|
| 1  | 市道健康ロード2号線用地測量業務委託      | 辰口町地内   | 用地測量 A=0.52万㎡                         | 約240日 | 指名競争入札 | 測量              | 第1四半期  | 発注済 |
| 2  | 市道健康ロード2号線交差点照明設計業務委託   | 辰口町地内   | 交差点照明詳細設計 N=1基                        | 約110日 | 指名競争入札 | 土木関係建設コンサルタント業務 | 第1四半期  | 発注済 |
| 3  | 市道栗生西28号線ほか消雪施設更新設計業務委託 | 栗生町地内   | 消雪配管設計 N=1式                           | 約120日 | 指名競争入札 | 土木関係建設コンサルタント業務 | 第1四半期  | 発注済 |
| 4  | 橋梁点検業務委託(R7-1)          | 根上、寺井地区 | 橋梁定期点検 N=30橋                          | 約150日 | 指名競争入札 | 土木関係建設コンサルタント業務 | 第2四半期  |     |
| 5  | 橋梁点検業務委託(R7-2)          | 寺井地区    | 橋梁定期点検 N=26橋                          | 約150日 | 指名競争入札 | 土木関係建設コンサルタント業務 | 第2四半期  |     |
| 6  | 橋梁点検業務委託(R7-3)          | 寺井、辰口地区 | 橋梁定期点検 N=22橋                          | 約150日 | 指名競争入札 | 土木関係建設コンサルタント業務 | 第2四半期  |     |
| 7  | 名主橋橋梁補修設計業務委託           | 和気町地内   | 橋梁補修設計 N=1橋                           | 約120日 | 指名競争入札 | 土木関係建設コンサルタント業務 | 第2四半期  | 追加  |
| 8  | 市道下徳山辰口線排水対策検討業務委託      | 緑が丘地内   | 地下水検層(観測、解析) N=1孔<br>集水ボーリング工設計 N=1箇所 | 約120日 | 一般競争入札 | 土木関係建設コンサルタント業務 | 第2四半期  | 追加  |
| 9  | 市道健康ロード2号線用地調査等業務委託     | 辰口町地内   | 用地調査 N=1箇所                            | 約180日 | 指名競争入札 | 補償関係コンサルタント業務   | 第2四半期  |     |
| 10 | 市道寺井北37号線ほか消雪施設更新設計業務委託 | 寺井町地内   | 消雪配管設計 N=1式                           | 約120日 | 指名競争入札 | 土木関係建設コンサルタント業務 | 第3四半期  |     |

課名 まち整備課

| 番号 | 業務名                              | 履行場所             | 業務概要                       | 履行期間  | 入札契約方式 | 業務種別            | 入札予定時期 | 摘 要 |
|----|----------------------------------|------------------|----------------------------|-------|--------|-----------------|--------|-----|
| 1  | 福岡小学校外壁等改修工事实施設計業務委託             | 能美市立福岡小学校        | 外壁改修設計 N=1式<br>防水改修設計 N=1式 | 約120日 | 指名競争入札 | 建築関係建設コンサルタント業務 | 第1四半期  | 発注済 |
| 2  | 根上中学校トイレ改修工事实施設計業務委託             | 能美市立根上中学校        | トイレ改修設計 N=1式               | 約90日  | 指名競争入札 | 建築関係建設コンサルタント業務 | 第1四半期  | 発注済 |
| 3  | 寺井小学校外壁改修工事实施設計業務委託              | 能美市立寺井小学校        | 外壁改修設計 N=1式                | 約120日 | 指名競争入札 | 建築関係建設コンサルタント業務 | 第2四半期  |     |
| 4  | 湯野小学校 脱炭素化(LED照明)改修工事实施設計業務委託    | 能美市立湯野小学校        | 照明改修設計 N=1式                | 約120日 | 指名競争入札 | 建築関係建設コンサルタント業務 | 第2四半期  |     |
| 5  | 湯野小学校校舎・講堂空調設備改修工事实施設計業務委託       | 能美市立湯野小学校        | 空調改修設計 N=1式                | 約120日 | 指名競争入札 | 建築関係建設コンサルタント業務 | 第2四半期  |     |
| 6  | 辰口保育園空調設備等改修工事实施設計業務委託           | 能美市立辰口保育園        | 空調改修設計 N=1式                | 約120日 | 指名競争入札 | 建築関係建設コンサルタント業務 | 第2四半期  |     |
| 7  | 辰口学校給食センター床下配管改修工事实施設計業務委託       | 能美市辰口学校給食センター    | 配管改修設計 N=1式                | 約90日  | 指名競争入札 | 建築関係建設コンサルタント業務 | 第2四半期  |     |
| 8  | 高坂・根上町コミュニティ供用施設<br>改修工事实施設計業務委託 | 高坂・根上町コミュニティ供用施設 | 外壁改修設計 N=1式<br>空調改修設計 N=1式 | 約120日 | 指名競争入札 | 建築関係建設コンサルタント業務 | 第2四半期  |     |
| 9  | 防災センター5階仮眠室改修工事实施設計業務委託          | 能美市防災センター        | 改修工事实施設計 N=1式              | 約120日 | 指名競争入札 | 建築関係建設コンサルタント業務 | 第2四半期  | 追加  |

課名 上下水道課

| 番号 | 業務名                     | 履行場所      | 業務概要      | 履行期間  | 入札契約方式 | 業務種別            | 入札予定時期 | 摘 要           |
|----|-------------------------|-----------|-----------|-------|--------|-----------------|--------|---------------|
| 1  | 辰口寺井地区(第三)工業用水道施設設計業務委託 | 粟生町地内     | 詳細設計 N=1式 | 約120日 | 指名競争入札 | 土木関係建設コンサルタント業務 | 第1四半期  | 入札契約<br>方式の変更 |
| 2  | 管渠実施設計業務委託(工業団地処理分区)    | 粟生町地内     | 詳細設計 N=1式 | 約90日  | 指名競争入札 | 土木関係建設コンサルタント業務 | 第3四半期  |               |
| 3  | 管渠実施設計業務委託(寺井町、末寺町)     | 寺井町、末寺町地内 | 詳細設計 N=1式 | 約90日  | 指名競争入札 | 土木関係建設コンサルタント業務 | 第4四半期  |               |

産業交流部

課名 農林課

| 番号 | 業務名                                 | 履行場所   | 業務概要          | 履行期間  | 入札契約方式 | 業務種別            | 入札予定時期 | 摘 要 |
|----|-------------------------------------|--------|---------------|-------|--------|-----------------|--------|-----|
| 1  | 山村強靱化林道整備事業林道金剛寺鍋谷線<br>道路改良工事設計業務委託 | 金剛寺町地内 | 擁壁等詳細設計 N＝1箇所 | 約130日 | 指名競争入札 | 土木関係建設コンサルタント業務 | 第1四半期  | 発注済 |

教育委員会

課名 教育総務課

| 番号 | 業務名                             | 履行場所        | 業務概要                          | 履行期間 | 入札契約方式 | 業務種別            | 入札予定時期 | 摘 要 |
|----|---------------------------------|-------------|-------------------------------|------|--------|-----------------|--------|-----|
| 1  | 物見山陸上競技場公認改修工事に伴う<br>測量・設計等業務委託 | 能美市物見山陸上競技場 | ・水準点測量 N＝441点<br>・改修工事設計 N＝一式 | 180日 | 指名競争入札 | 土木関係建設コンサルタント業務 | 第1四半期  | 発注済 |