入札結果情報≪電子入札≫

令和6年3月19日～3月21日 入札
令和6年3月22日 開札

能美市

No	発注方式	分類	種別	工事・業務名	工事・業務場所	工事・業務の概要	予定価格（税抜き）	落札価格（税抜き）	落札業者	工期・納期	応札者数（参加申請者数）	担当課
1	一般競争入札	工事	土木	市道湯野1号線側溝改修工事	能美市泉台町地内	横断水路改修(B400) L=19m 横断水路改修(B500) L=9.2m	4,077,000	3,930,000	㈱秋田土建	R6.7.31	2	土木課
2	一般競争入札	工事	土木	市道大浜22号線側溝改良工事	能美市大浜町地内	側溝改良(B300) L=86m	3,797,000	3,680,000	松崎建設（株）	R6.7.31	1	土木課
3	一般競争入札	工事	土木	市道赤井2号線側溝改良工事	能美市赤井町地内	側溝改良(B300) L=74.4m	3,479,000	3,340,000	（有）吉田組	R6.7.31	1	土木課
4	一般競争入札	工事	土木	市道倉重辰口線側溝改修工事	能美市辰口町地内	横断水路改修(B600) L=6.5m 横断水路改修(B600) L=6m	3,410,000	3,200,000	（株）緑建	R6.7.31	1 (2)	土木課
5	一般競争入札	工事	土木	市道道林山口線側溝改修工事	能美市山口町地内	横断水路改修(B500) L=7m	1,490,000	1,430,000	（有）吉田組	R6.7.31	1	土木課
6	一般競争入札	工事	舗装	配水管改良工事に伴う舗装本復旧工事（第1工区）	能美市　根上地区	舗装本復旧　A=3,835㎡	22,870,000	21,600,000	太陽工業（株）	R6.8.30	8	上下水道課
7	一般競争入札	工事	舗装	配水管改良工事に伴う舗装本復旧工事（第2工区）	能美市　寺井、辰口地区	舗装本復旧　A=4,262㎡	27,080,000	25,390,000	沢田工業（株）	R6.8.30	8	上下水道課
8	一般競争入札	工事	舗装	下水道管渠布設に伴う舗装本復旧工事	能美市上清水町、湯屋町、湯谷町地内	舗装本復旧　A=370m2	3,221,000	3,050,000	太陽工業（株）	R6.7.10	7	上下水道課
9	一般競争入札	工事	舗装	市道倉重辰口線舗装改修工事	能美市辰口町地内	舗装改修　A=2,370㎡	17,720,000	16,650,000	沢田工業（株）	R6.7.31	8	土木課
10	一般競争入札	工事	舗装	市道金沢大学丘陵公園線舗装改修工事	能美市緑が丘地内	舗装改修　A=2,200㎡	15,920,000	14,880,000	加州建設（株）	R6.7.31	8	土木課

No	発注方式	分類	種別	工事・業務名	工事・業務場所	工事・業務の概要	予定価格（税抜き）	落札価格（税抜き）	落札業者	工期・納期	応札者数（参加申請者数）	担当課
11	一般競争入札	工事	舗装	市道湯野2号線舗装改修工事	能美市泉台町地内	舗装改修　A=2,090㎡	15,770,000	14,940,000	石川舗道（株）	R6.7.31	8	土木課
12	一般競争入札	工事	舗装	市道湯屋和気線舗装改修工事	能美市和光台地内	舗装改修　A=1,242㎡	9,358,000	8,730,000	沢田工業（株）	R6.7.31	8	土木課
13	一般競争入札	工事	舗装	道路災害復旧工事（その4）	能美市一円	クラック補修工　L=2,000m	3,127,000	2,900,000	北川ヒューテック（株）	R6.7.31	7	土木課