
数 量 総 括 表 寄り道パーキング・和気の岩ドッグラン整備工事

工　種 種　別 細　目 単位 数　量 摘　　　　要

ドッグラン整備工

　土工

床掘り 小規模 m3 12.0 

埋戻し 小規模（流用土） m3 10.8 

コンクリート取壊し 無筋構造物 m3 0.4 

コンクリート殻運搬 無筋構造物 m3 1.1 

コンクリート殻処分 無筋構造物 t 2.5 2.35t/m3

　フェンス設置工

立入防護柵設置工
メッシュフェンス
H1200 ｍ 30.0 

立入防護柵設置工
メッシュフェンス
H1800 ｍ 130.0 

立入防護柵基礎工 15cm×15cm×45cm 基 80.0 160.0÷2

門扉設置工
メッシュフェンス用
H1800　片開き 基 2.0 

門扉基礎工
基礎砕石t=10cm
30cm×30cm×50cm 基 4.0 

　フェンス撤去工

立入防護柵撤去工
メッシュフェンス
H1200 ｍ 26.0 

門扉撤去工
メッシュフェンス用
H1200 基 2.0 

　案内看板移設工

案内看板移設工 基 2 

　芝張工

高麗芝 m2 376.4 

16.0＋10.0



床掘り

種別 断面積・体積 数量

立入防護柵設置 0.081m3  (30.0+130.0)/2=80 80 基 6.48 m3

門扉設置 0.624m3 2 基 1.25 m3

案内看板移設（設置） 1.008m3 1 基 1.01 m3

立入防護柵撤去 0.067m3  (16.0+10.0)/2=13 13 基 0.87 m3

門扉撤去 0.535m3 2 基 1.07 m3

案内看板移設（撤去） 0.653m3 2 基 1.31 m3

11.99 m3

埋戻し（流用土）

種別 断面積・体積 数量

立入防護柵設置 0.067m3  (30.0+130.0)/2=80 80 基 5.36 m3

門扉設置 0.502m3 2 基 1.00 m3

案内看板移設（設置） 0.581m3 2 基 1.16 m3

立入防護柵撤去 0.081m3  (16.0+10.0)/2=13 13 基 1.05 m3

門扉撤去 0.624m3 2 基 1.25 m3

案内看板移設（撤去） 1.008m3 1 基 1.01 m3

10.83 m3

無筋コンクリート取壊し

種別 断面積・体積 取壊し 殻運搬 適用

立入防護柵撤去 0.014m3  (10.0+16.0)/2=13 13 基 0.18 m3 0.18 m3 2.35t/m3

門扉撤去 0.089m3 2 基 0.18 m3 0.18 m3 2.35t/m3

案内看板移設（撤去） 0.355m3 2 基 － 0.71 m3 2.35t/m3

0.36 m3 1.07 m3

延長・箇所数 適用

合　　計

延長・箇所数 適用

合　　計

延長・箇所数

合　　計


