
粟生東任田産業用地造成工事(3工区)

工        種 種        別 細        別 単位 数      量

土　工

表土剥取 t=20cm m3 8,706.0 

盛　　土 m3 37,111.7 

砕石盛土 C-40,t=10cm m3 3,439.7 

掘　　削 m3 386.0 

良質土(設計CBR≧12%)

路床置換 t=100cm m3 182.5 

路体盛土 m3 740.7 

歩道盛土 m3 18.2 

床　　掘 m3 2,788.9 

床　　掘 (モミガラ) m3 1,169.6 

埋　　戻 m3 1,618.0 

良質土 m3 7.3 

不足土 m3 40,709.4 

砕石盛土

不足土 C-40,t=10cm m3 3,439.7 

発生土 (表土) m3 8,706.0 

発生土 (モミガラ) m3 1,169.6 変更対応

排水施設工

自由勾配側溝工

（縦断用） FU-300×800 m 47.9 

〃

〃 FU-300×900 m 10.0 

〃

〃 FU-300×1000 m 12.0 

〃

〃 FU-300×1100 m 20.0 

〃

〃 FU-300×1200 m 28.8 

〃

〃 FU-400×1400 m 12.0 

数量総括表

摘        要

182.5×1.3=237.3

国道8号側道



粟生東任田産業用地造成工事(3工区)

工        種 種        別 細        別 単位 数      量

数量総括表

摘        要

自由勾配側溝工 〃

（縦断用） FU-400×1500 m 20.0 

〃

〃 FU-500×1600 m 68.4 

〃

〃 FU-500×1700 m 8.8 

〃

〃 FU-500×1800 m 4.0 

〃 FU-1000×1800 m 74.5 

〃

〃 FU-1000×1900 m 36.0 

〃

〃 FU-1000×2000 m 5.9 

FU-1300×2200

〃 (標準部) m 18.0

〃 〃

〃 (点検孔部) m 4.0

FU-1300×2400 〃

〃 (標準部) m 165.8

〃 〃

〃 (点検孔部) m 42.0

底打コンクリート工 18-8-25N+F(FB) W/C≦65% m3 53.9 

コンクリート蓋(縦断用)

蓋版工 C-300(T-25)L=1.0m 枚 47 

コンクリート蓋(縦断用) 〃

〃 C-300(T-25)L=0.5m 枚 11 

グレーチング蓋(縦断用) 〃

〃 G-300(T-25,普通目)L=0.5m 枚 11 

コンクリート蓋(縦断用) 〃

〃 C-400(T-25)L=1.0m 枚 13 

コンクリート蓋(縦断用) 〃

〃 C-400(T-25)L=0.5m 枚 3 

グレーチング蓋(縦断用) 〃

〃 G-400(T-25,普通目)L=0.5m 枚 3 

コンクリート蓋(縦断用) 〃

〃 C-500(T-25)L=1.0m 枚 32 

コンクリート蓋(縦断用) 〃

〃 C-500(T-25)L=0.5m 枚 8 

グレーチング蓋(縦断用) 〃

〃 G-500(T-25,普通目)L=0.5m 枚 8 

コンクリート蓋(縦断用)

〃 C-1000(T-25)L=1.0m 枚 35 

コンクリート蓋(縦断用) 〃

〃 C-1000(T-25)L=0.5m 枚 23 

市道粟生工業団地東任田線

六ケ用水堤防道路

国道8号側道

市道粟生工業団地東任田線



粟生東任田産業用地造成工事(3工区)

工        種 種        別 細        別 単位 数      量

数量総括表

摘        要

グレーチング蓋(縦断用) 〃

〃 G-1000(T-25,普通目)L=0.5m 枚 23 

T-25

ボックスカルバート工 500×700 m 9.6 

T-25

〃 600×600 m 1.0 

T-25 〃

〃 1000×1000 m 36.3 

T-25

〃 1300×1300 m 48.0 

集水桝工 □1000-H1500 箇所 1 

〃 □1200-H2000 箇所 1 

〃

〃 □1500-H2200 箇所 1 

〃

〃 2600×1800×2800 箇所 1 

グレーチング蓋(車道用)

集水桝蓋 G-□1000(T-25,粗目) 組 1 

グレーチング蓋(車道用)

〃 G-□1200(T-25,粗目) 組 1 

削孔工 φ300 箇所 1 

間詰コンクリート工(1) 箇所 3 

間詰コンクリート工(2) 箇所 1 

間詰コンクリート工(3) 箇所 1 

〃

間詰コンクリート工(4) 箇所 1 

VU管 φ100 m            4.9 六ケ用水堤防道路

附帯施設工

L型側溝工 （乗入用） m          84.2 六ケ用水堤防道路

地先境界ブロック工 150×150×600 m            8.6 六ケ用水堤防道路

土中式

ガードレール工 Gr-C-4.0E m        288.0 

舗装工

車道アスファルト舗装 粒調砕石(M-40)

上層路盤工 t=15cm m2 180.8 

国道8号側道

市道粟生工業団地東任田線

六ケ用水堤防道路

国道8号側道

市道粟生工業団地東任田線

国道8号側道

市道粟生工業団地東任田線

国道8号側道

六ケ用水堤防道路

国道8号側道

六ケ用水堤防道路

市道粟生工業団地東任田線

市道粟生工業団地東任田線

国道8号側道

六ケ用水堤防道路

市道粟生工業団地東任田線



粟生東任田産業用地造成工事(3工区)

工        種 種        別 細        別 単位 数      量

数量総括表

摘        要

〃 再生砕石(RC-40) 〃

下層路盤工 t=19cm m2 180.8 

車道アスファルト舗装 再生砕石(RC-40) 六ケ用水堤防道路

路盤工 t=15cm m2 1,039.4 

車道アスファルト舗装 粒調砕石(M-30) 国道8号側道

上層路盤工 t=10cm m2 595.7 

〃 再生砕石(RC-40) 〃

下層路盤工 t=10cm m2 595.7 

調整池池底舗装 コンクリート18-8-25N+F(FB)(W/C≦60%) 調整池

表層工 t=15cm m2 6,180.0 

調整池池底舗装 〃

溶接金網 (D10×100×100mm) m2 6,180.0 

〃 再生砕石(RC-40) 〃

路盤工 t=15cm m2 6,180.0 

調整池池底舗装 〃

型枠・目地(収縮目地) m2 318.3 

法面舗装 コンクリート18-8-25N+F(FB)(W/C≦60%) 〃

表層工 t=10cm m2 2,094.8 

〃 〃

溶接金網 (D10×100×100mm) m2 2,094.8 

〃 再生砕石(RC-40) 〃

路盤工 t=10cm m2 2,094.8 

調整池施設工

H=2.5m

転落・侵入防止柵-A （独立基礎） m 238.2 

H=2.5m

〃 （連続基礎） m 82.6 

H=2.2m

転落・侵入防止柵-B （独立基礎） m 218.8 

門扉 W=3.0m 箇所 1 

放流桝 箇所 1 

沈砂桝 沈砂桝-1,2 箇所 2 

放流管 C.BOX-500×500 m 4.4 

低水路 B2000×H100 m 260.0 

オリフィス版 (SUS304) 660×700×6 枚 1 

スクリーン (SUS304) B500×H700×D400 箇所 1 

看板工 箇所 1 



粟生東任田産業用地造成工事(3工区)

工        種 種        別 細        別 単位 数      量

数量総括表

摘        要

取　壊　工

As舗装取壊し t=5cm m2 2,499.1 

As殻処分 m3 125.0 

As投棄料 t 287.4 

As切断

t=5cm m 166.4 

Co切断

t=10cm m 129.2 既設L型擁壁天端

コンクリート取壊し

無筋構造物 m3 73.9 

コンクリート殻処分 m3 73.9 

無筋構造物 t 173.6 

コンクリート取壊し

鉄筋構造物 m3 137.4 

コンクリート殻処分 m3 137.4 

鉄筋構造物 t 343.6 

ガードレール撤去 H=800 m 12.0 

区画線消去 実線・W=15cm m 182.9 

区画線消去 破線・W=15cm m 80.0 

暗渠排水管撤去工

合成樹脂製コルゲートパイプ m 723.0 

吸水渠 φ50 本 17.0 

合成樹脂製コルゲートパイプ m 4,405.0 

〃 φ60 本 54.0 

塩ビ管

集水渠 VUφ50 m 68.0 

塩ビ管

〃 VUφ65 m 216.0 

塩ビ管

管理孔 VUφ50 m 56.8 

防災・仮設工

仮設導水路 W=2.0m m 332.0 

敷鉄板 22×1,524×6,096　1,604kg 枚 70.0 



土工総括表 粟生東任田産業用地造成工事(3工区)

名　　　称 計           算           式 単位 数    量

土量計算書より 調整池敷地内土工(調整池平面図より)

表土剥取 V= + × 0.20 = 8,706.0 m3 8,706.0

t=20cm

土量計算書より

盛　　土 V= - = 35,323.6 m3

調整池敷地内土工(調整池平面図より)

延長(m) 延長(m)

V= 3.7 × 77 + 2.8 × 204

延長(m)

+ 4.0 × 233 = 1,788.1 m3

ΣV= 37,111.7 m3 37,111.7

砕石盛土 土量計算書より

C-40,t=10cm V= = 3,439.7 m3 3,439.7

土積計算書(1)～(3)より

東任田線 堤防道路 8号側道

掘　　削 V= 109.2 + 204.0 + 72.8 = 386.0 m3 386.0

土積計算書(1)より

東任田線

路床置換 V= 182.5 = 182.5 m3 182.5

良質土(設計CBR≧12%)

t=100cm

土積計算書(2)より

堤防道路

路体盛土 V= 740.7 = 740.7 m3 740.7

土積計算書(1)より

東任田線

歩道盛土 V= 18.2 = 18.2 m3 18.2

土積計算書(1)～(3)より

東任田線 堤防道路 8号側道

床　　掘 V= 417.6 + 2,152.8 + 218.5 = 2,788.9 m3 2,788.9

(造成土工) (敷地面積)

6,879.4 9,132.8

(造成土工) (砕石控除)

38,763.3 3,439.7

(西側法面) (北側法面)

(南側法面)

3,439.7



土工総括表 粟生東任田産業用地造成工事(3工区)

名　　　称 計           算           式 単位 数    量

暗渠排水管撤去土工計算書より

床　　掘 V= 1,169.6 = 1,169.6 m3 1,169.6

(モミガラ)

土積計算書(1)～(3)より

東任田線 堤防道路 8号側道

埋　　戻 V= 140.4 + 166.7 + 121.4 = 428.5 m3

暗渠排水管撤去土工計算書より

V= 1,189.5 = 1,189.5 m3

ΣV= 1,618.0 m3 1,618.0

土積計算書(1)より

東任田線

良質土 V= 7.3 = 7.3 m3 7.3

V= + 740.7 + 18.2

不足土 + + 7.3 )÷ 0.9 (変化率)

-( 386.0 + ) = 40,709.4 m3 40,709.4

不足土

(砕石盛土) V= = 3,439.7 m3 3,439.7

C-40,t=10cm

発生土 V= = 8,706.0 m3 8,706.0

(表土)

発生土 V= = 1,169.6 m3 1,169.6

(モミガラ)

( 37,111.7

1,618.0

2,788.9

3,439.7

8,706.0

1,169.6



粟生東任田産業用地造成工事(3工区)

土量計算書

ブロックNo
平均現況高

GH
剥ぎ取り後
現況高 GH'

粗造成高
FH1

1次造成盛土
厚

h1 [m]

面積
[m²]

表土剥取量
[m³]

盛土量
[m³]

備　考

t= 20 cm (FH1-GH') A A×0.20 A×h1

S-1-1 7.57 7.37 8.40 1.03 5,151 1,030.20 5,305.53

S-1-2 7.42 7.22 8.40 1.18 2,829 565.80 3,338.22

S-1-3 7.40 7.20 8.40 1.20 3,770 754.00 4,524.00

S-1-4 7.29 7.09 8.40 1.31 2,266 453.20 2,968.46

S-1-5 7.13 6.93 8.40 1.47 2,972 594.40 4,368.84

小計 16,988 3,397.60 20,505.05

S-2-1 7.69 7.49 8.40 0.91 5,575 1,115.00 5,073.25

S-2-2 7.61 7.41 8.40 0.99 5,545 1,109.00 5,489.55

S-2-3 7.38 7.18 8.40 1.22 4,003 800.60 4,883.66

S-2-4 7.37 7.17 8.40 1.23 2,286 457.20 2,811.78

小計 17,409 3,481.80 18,258.24

合計 (平均) 1.13 34,397 6,879.40 38,763.29 2工区1次盛土

砕石控除 -3,439.70 砕石 t=10cm

35,323.59 砕石控除後

S
╵
1

S
╵
2

南
側

工
区

：
F
H

1
=
8
.4

0



面積(m2) 平均断面積(m2) 体積(m3) 面積(m2) 平均断面積(m2) 体積(m3) 面積(m2) 平均断面積(m2) 体積(m3)

＜市道粟生工業団地東任田線＞ 標準断面図

↑北側

隅切 (根国側)

　用排水路併設区間 0.0 0.7 - - 1.1 - - 0.0 - - ②-②断面

0.0 0.7 - - 1.1 - - 0.0 - - ③-③断面

　排水路のみ区間 119.7 0.7 0.7 83.8 1.1 1.1 131.7 0.0 0.0 0.0 ③-③断面

0.0 0.7 - - 1.4 0.5 ③'-③'断面

　排水路のみ区間(BOX) 36.3 0.7 0.7 25.4 1.4 1.4 50.8 0.5 0.5 18.2 ③'-③'断面

↓南側

156.000 109.2 182.5 18.2

面積(m2) 平均断面積(m2) 体積(m3) 面積(m2) 平均断面積(m2) 体積(m3) 面積(m2) 平均断面積(m2) 体積(m3)

＜市道粟生工業団地東任田線＞ 標準断面図

↑北側

隅切 (根国側)

　用排水路併設区間 0.0 3.0 - - 0.9 - - 0.0 - - ②-②断面

0.0 2.7 - - 0.9 - - 0.0 - - ③-③断面

　排水路のみ区間 119.7 2.7 2.7 323.2 0.9 0.9 107.7 0.0 0.0 0.0 ③-③断面

0.0 2.6 - - 0.9 0.2 ③'-③'断面

　排水路のみ区間(BOX) 36.3 2.6 2.6 94.4 0.9 0.9 32.7 0.2 0.2 7.3 ③'-③'断面

↓南側

156.000 417.6 140.4 7.3

粟生東任田産業用地造成工事(3工区)

道路土工

掘　削 路床置換 歩道盛土

合計

床　掘 埋　戻 良質土

合計

土     積     計     算     書　　(1)

測　点
距離(m)

備　　考

測　点
距離(m)

備　　考



面積(m2) 平均断面積(m2) 体積(m3) 面積(m2) 平均断面積(m2) 体積(m3) 面積(m2) 平均断面積(m2) 体積(m3)

＜六ケ用水堤防道路＞ 標準断面図

↑東側

0.0 0.9 - - 4.9 - - ④'-④'断面

　ボックスカルバート区間 24.0 0.9 0.9 21.6 4.9 4.9 117.6 ④'-④'断面

0.0 0.7 - - 2.2 - - ④-④断面

　自由勾配側溝区間 100.6 0.7 0.7 70.4 2.2 2.2 221.3 ④-④断面

0.0 0.9 - - 4.9 - - ④'-④'断面

　ボックスカルバート区間 24.0 0.9 0.9 21.6 4.9 4.9 117.6 ④'-④'断面

0.0 0.7 - - 2.2 - - ④-④断面

　自由勾配側溝区間 129.2 0.7 0.7 90.4 2.2 2.2 284.2 ④-④断面

↓西側

277.800 204.0 740.7

面積(m2) 平均断面積(m2) 体積(m3) 面積(m2) 平均断面積(m2) 体積(m3) 面積(m2) 平均断面積(m2) 体積(m3)

＜六ケ用水堤防道路＞ 標準断面図

↑東側

0.0 9.9 - - 0.6 - - ④'-④'断面

　ボックスカルバート区間 24.0 9.9 9.9 237.6 0.6 0.6 14.4 ④'-④'断面

0.0 7.3 - - 0.6 - - ④-④断面

　自由勾配側溝区間 100.6 7.3 7.3 734.4 0.6 0.6 60.4 ④-④断面

0.0 9.9 - - 0.6 - - ④'-④'断面

　ボックスカルバート区間 24.0 9.9 9.9 237.6 0.6 0.6 14.4 ④'-④'断面

0.0 7.3 - - 0.6 - - ④-④断面

　自由勾配側溝区間 129.2 7.3 7.3 943.2 0.6 0.6 77.5 ④-④断面

↓西側

277.800 2,152.8 166.7

粟生東任田産業用地造成工事(3工区)

道路土工

掘　削 路体盛土

合計

床　掘 埋　戻

合計

土     積     計     算     書　　(2)

測　点
距離(m)

備　　考

測　点
距離(m)

備　　考



面積(m2) 平均断面積(m2) 体積(m3) 面積(m2) 平均断面積(m2) 体積(m3) 面積(m2) 平均断面積(m2) 体積(m3)

＜国道8号側道＞ 標準断面図

↑北側

　用水路区間 0.0 0.8 - - 0.4 - - 1.7 - - ⑤-⑤断面

0.0 0.3 - - 0.9 - - 0.5 - - ⑥-⑥断面

　排水路区間 242.8 0.3 0.3 72.8 0.9 0.9 218.5 0.5 0.5 121.4 ⑥-⑥断面

↓南側

242.800 72.8 218.5 121.4

粟生東任田産業用地造成工事(3工区)

道路土工

掘　削 床　掘 埋　戻

合計

土     積     計     算     書　　(3)

測　点
距離(m)

備　　考



暗渠排水管撤去土工 粟生東任田産業用地造成工事(3工区)

名　　　称 計           算           式 単位 数    量

暗渠排水撤去平面図より

床　　掘 v= = m3/m

(モミガラ) L= 723.0 m (φ50) m2 2.0 m3 管断面積控除

L= 4,405.0 m (φ60) m2 16.7 m3 管断面積控除

V= 0.220 ×( + ) = 1,128.2 m3

(管断面積控除後) V= 1,109.5 m3 1,109.5

v= = m3/m

L= 68.0 m (φ50) m2 0.2 m3 管断面積控除

L= 216.0 m (φ65) m2 1.0 m3 管断面積控除

V= 0.216 ×( + ) = 61.3 m3

(管断面積控除後) V= 60.1 m3 60.1

ΣV= 1,169.6 m3 1,169.6

埋　　戻 v= = m3/m

L= 723.0 m (φ50)

L= 4,405.0 m (φ60)

V= 0.220 ×( + ) = 1,128.2 m3 1,128.2

v= = m3/m

L= 68.0 m (φ50)

L= 216.0 m (φ65)

V= 0.216 ×( + ) = 61.3 m3 61.3

ΣV= 1,189.5 m3 1,189.5

表土：造成工事にて剥ぎ取り

吸水渠

(0.581+0.500)/2×0.407 0.220

管断面積a= 0.0028

管断面積a= 0.0038

723.0 4,405.0

集水渠

(0.580+0.500)/2×0.400 0.216

管断面積a= 0.0028

管断面積a= 0.0045

68.0 216.0

吸水渠

(0.581+0.500)/2×0.407 0.220

723.0 4,405.0
集水渠

(0.580+0.500)/2×0.400 0.216

68.0 216.0



排水施設工 粟生東任田産業用地造成工事(3工区)

名　　　称 計           算           式 単位 数    量

自由勾配側溝工

（縦断用） 国道8号側道

FU-300×800 L= 37.0 + 10.9 = 47.9 m 47.9

FU-300×900 L= 10.0 = 10.0 m 10.0

FU-300×1000 L= 12.0 = 12.0 m 12.0

FU-300×1100 L= 20.0 = 20.0 m 20.0

FU-300×1200 L= 28.8 = 28.8 m 28.8

B300 小計 = 118.7 m

国道8号側道

FU-400×1400 L= 12.0 = 12.0 m 12.0

FU-400×1500 L= 20.0 = 20.0 m 20.0

B400 小計 = 32.0 m

国道8号側道

FU-500×1600 L= 68.4 = 68.4 m 68.4

FU-500×1700 L= 8.8 = 8.8 m 8.8

FU-500×1800 L= 4.0 = 4.0 m 4.0

B500 小計 = 81.2 m

市道粟生工業団地東任田線

FU-1000×1800 L= 12.0 + 62.5 74.5 m 74.5

FU-1000×1900 L= 20.0 + 16.0 36.0 m 36.0

FU-1000×2000 L= 5.9 5.9 m 5.9

B1000 小計 = 116.4 m



排水施設工 粟生東任田産業用地造成工事(3工区)

名　　　称 計           算           式 単位 数    量

六ケ用水堤防道路

FU-1300×2200 L= 22.0 22.0 m 22.0

(標準部) L= 22.0 - 18.0 m 18.0

(点検孔部) L= 22.0 ×2/10 4.0 m 4.0

FU-1300×2400 L= 91.6 + 15.6 + 100.6 207.8 m 207.8

(標準部) L= 207.8 - 165.8 m 165.8

(点検孔部) L= 207.8 ×2/10 42.0 m 42.0

B1300 小計 = 229.8 m

底打コンクリート工 V1= 底打コンクリート工計算書より = 53.81 m3

18-8-25N+F(FB) W/C≦65% V2= 0.610×1/10 = 0.06 m3
集水桝底打ち(排水施設構造図より) ΣV= 53.87 m3 53.9

蓋版工 国道8号側道

コンクリート蓋(縦断用)

C-300(T-25)L=1.0m N= 118.7×4/10 = 47 枚 47

コンクリート蓋(縦断用)

C-300(T-25)L=0.5m N= 118.7×1/10 = 11 枚 11

グレーチング蓋(縦断用)

G-300(T-25,普通目)L=0.5m N= 118.7×1/10 = 11 枚 11

コンクリート蓋(縦断用)

C-400(T-25)L=1.0m N= 32.0×4/10 = 13 枚 13

コンクリート蓋(縦断用)

C-400(T-25)L=0.5m N= 32.0×1/10 = 3 枚 3

グレーチング蓋(縦断用)

G-400(T-25,普通目)L=0.5m N= 32.0×1/10 = 3 枚 3

コンクリート蓋(縦断用)

C-500(T-25)L=1.0m N= 81.2×4/10 = 32 枚 32

コンクリート蓋(縦断用)

C-500(T-25)L=0.5m N= 81.2×1/10 = 8 枚 8

グレーチング蓋(縦断用)

G-500(T-25,普通目)L=0.5m N= 81.2×1/10 = 8 枚 8

4.0

42.0



排水施設工 粟生東任田産業用地造成工事(3工区)

名　　　称 計           算           式 単位 数    量

市道粟生工業団地東任田線

コンクリート蓋(縦断用)

C-1000(T-25)L=1.0m N= 116.4×3/10 = 35 枚 35

コンクリート蓋(縦断用)

C-1000(T-25)L=0.5m N= 116.4×2/10 = 23 枚 23

グレーチング蓋(縦断用)

G-1000(T-25,普通目)L=0.5m N= 116.4×2/10 = 23 枚 23

ボックスカルバート工 国道8号側道

T-25

500×700 L= 9.6 = 9.6 m 9.6

市道粟生工業団地東任田線

T-25

600×600 L= 1.0 = 1.0 m 1.0

T-25

1000×1000 L= 36.3 = 36.3 m 36.3

六ケ用水堤防道路

T-25

1300×1300 L= 24.0 + 24.0 = 48.0 m 48.0

集水桝工

国道8号側道

□1000-H1500 N= 1 = 1 箇所 1

市道粟生工業団地東任田線

□1200-H2000 N= 1 = 1 箇所 1

□1500-H2200 N= 1 = 1 箇所 1

2600×1800×2800 N= 1 = 1 箇所 1

集水桝蓋 （市道根上国道線）+（国道8号側道)+（市道粟生工業団地東任田線）

グレーチング蓋(車道用)

G-□1000(T-25,粗目) N= (0) +（1） +（0） = 1 組 1

グレーチング蓋(車道用)

G-□1000(T-25,細目) N= (0) +（0） +（0） = 0 組 0

グレーチング蓋(車道用)

G-□1200(T-25,粗目) N= (0) + (0) +（1） = 1 組 1



排水施設工 粟生東任田産業用地造成工事(3工区)

名　　　称 計           算           式 単位 数    量

削孔工 国道8号側道

φ300 N= 1 = 1 箇所 1

六ケ用水堤防道路

間詰コンクリート工(1) N= 1+1+1 = 3 箇所 3

国道8号側道

間詰コンクリート工(2) N= 1 = 1 箇所 1

六ケ用水堤防道路

間詰コンクリート工(3) N= 1 = 1 箇所 1

六ケ用水堤防道路

間詰コンクリート工(4) N= 1 = 1 箇所 1

（市道粟生工業団地東任田線）+（六ケ用水堤防道路)

VU管

φ100 L= (1.2)   +   (1.2 + 1.2 + 1.3) = 4.9 m 4.9



粟生東任田産業用地造成工事(3工区)

数　量 単位

【国道8号側道】

自由勾配側溝

（縦断用） Ｖ= t × B × L

FU t= ( 0.117 + 0.167 ) × 1/2 = 0.142

500 × 1800 Ｖ= 0.142 × 0.5 × 4.000 = 0.28 0.28 m3

FU t= ( 0.067 + 0.178 ) × 1/2 = 0.123

500 × 1700 Ｖ= 0.123 × 0.5 × 8.830 = 0.54 0.54 m3

FU t= ( 0.078 + 0.123 ) × 1/2 = 0.101

500 × 1600 Ｖ= 0.101 × 0.5 × 59.663 = 3.01 3.01 m3

t= ( 0.123 + 0.169 ) × 1/2 = 0.146

Ｖ= 0.146 × 0.5 × 8.759 = 0.64 0.64 m3

FU t= ( 0.054 + 0.158 ) × 1/2 = 0.106

400 × 1500 Ｖ= 0.106 × 0.4 × 20.000 = 0.85 0.85 m3

FU t= ( 0.058 + 0.121 ) × 1/2 = 0.090

400 × 1400 Ｖ= 0.090 × 0.4 × 12.000 = 0.43 0.43 m3

FU t= ( 0.076 + 0.152 ) × 1/2 = 0.114

300 × 1200 Ｖ= 0.114 × 0.3 × 28.831 = 0.99 0.99 m3

FU t= ( 0.052 + 0.083 ) × 1/2 = 0.068

300 × 1100 Ｖ= 0.068 × 0.3 × 12.000 = 0.24 0.24 m3

t= ( 0.083 + 0.156 ) × 1/2 = 0.120

Ｖ= 0.120 × 0.3 × 8.000 = 0.29 0.29 m3

FU t= ( 0.056 + 0.165 ) × 1/2 = 0.111

300 × 1000 Ｖ= 0.111 × 0.3 × 12.000 = 0.40 0.40 m3

FU t= ( 0.065 + 0.157 ) × 1/2 = 0.111

300 × 900 Ｖ= 0.111 × 0.3 × 10.000 = 0.33 0.33 m3

FU t= ( 0.057 + 0.147 ) × 1/2 = 0.102

300 × 800 Ｖ= 0.102 × 0.3 × 9.892 = 0.30 0.30 m3

t= ( 0.147 + 0.125 ) × 1/2 = 0.136

Ｖ= 0.136 × 0.3 × 27.064 = 1.10 1.10 m3

FU t= ( 0.125 + 0.095 ) × 1/2 = 0.110

300 × 800 Ｖ= 0.110 × 0.3 × 10.877 = 0.36 0.36 m3

小計 v1= 9.76 m3

種　　　別 算　　　　　　　　　　式

底打コンクリート工

t

B
底打コンクリート



粟生東任田産業用地造成工事(3工区)

数　量 単位

【市道粟生工業団地東任田線】

自由勾配側溝

（縦断用） Ｖ= t × B × L

FU t= ( 0.074 + 0.180 ) × 1/2 = 0.127

1000 × 2000 Ｖ= 0.127 × 1.0 × 5.851 = 0.74 0.74 m3

FU t= ( 0.080 + 0.125 ) × 1/2 = 0.103

1000 × 1900 Ｖ= 0.103 × 1.0 × 2.475 = 0.25 0.25 m3

t= ( 0.125 + 0.153 ) × 1/2 = 0.139

Ｖ= 0.139 × 1.0 × 17.525 = 2.44 2.44 m3

FU t= ( 0.053 + 0.072 ) × 1/2 = 0.063

1000 × 1800 Ｖ= 0.063 × 1.0 × 12.000 = 0.76 0.76 m3

FU t= ( 0.072 + 0.079 ) × 1/2 = 0.076

1000 × 1800 Ｖ= 0.076 × 1.0 × 4.216 = 0.32 0.32 m3

t= ( 0.079 + 0.051 ) × 1/2 = 0.065

Ｖ= 0.065 × 1.0 × 58.312 = 3.79 3.79 m3

FU t= ( 0.151 + 0.148 ) × 1/2 = 0.150

1000 × 1900 Ｖ= 0.150 × 1.0 × 16.000 = 2.40 2.40 m3

小計 v2= 10.70 m3

種　　　別 算　　　　　　　　　　式

底打コンクリート工

t

B
底打コンクリート



粟生東任田産業用地造成工事(3工区)

数　量 単位

【六ケ用水堤防道路】

自由勾配側溝

（縦断用） Ｖ= t × B × L

FU t= ( 0.139 + 0.050 ) × 1/2 = 0.095

1300 × 2400 Ｖ= 0.095 × 1.3 × 15.229 = 1.88 1.88 m3

t= ( 0.050 + 0.050 ) × 1/2 = 0.050

Ｖ= 0.050 × 1.3 × 9.617 = 0.63 0.63 m3

t= ( 0.050 + 0.254 ) × 1/2 = 0.152

Ｖ= 0.152 × 1.3 × 66.784 = 13.20 13.20 m3

FU t= ( 0.054 + 0.118 ) × 1/2 = 0.086

1300 × 2200 Ｖ= 0.086 × 1.3 × 16.000 = 1.79 1.79 m3

t= ( 0.118 + 0.066 ) × 1/2 = 0.092

Ｖ= 0.092 × 1.3 × 6.000 = 0.72 0.72 m3

FU t= ( 0.266 + 0.146 ) × 1/2 = 0.206

1300 × 2400 Ｖ= 0.206 × 1.3 × 13.758 = 3.68 3.68 m3

t= ( 0.146 + 0.088 ) × 1/2 = 0.117

Ｖ= 0.117 × 1.3 × 1.825 = 0.28 0.28 m3

FU t= ( 0.108 + 0.202 ) × 1/2 = 0.155

1300 × 2400 Ｖ= 0.155 × 1.3 × 2.811 = 0.57 0.57 m3

t= ( 0.202 + 0.051 ) × 1/2 = 0.127

Ｖ= 0.127 × 1.3 × 31.860 = 5.26 5.26 m3

t= ( 0.051 + 0.050 ) × 1/2 = 0.051

Ｖ= 0.051 × 1.3 × 30.326 = 2.01 2.01 m3

t= ( 0.050 + 0.093 ) × 1/2 = 0.072

Ｖ= 0.072 × 1.3 × 30.875 = 2.89 2.89 m3

t= ( 0.093 + 0.050 ) × 1/2 = 0.072

Ｖ= 0.072 × 1.3 × 4.692 = 0.44 0.44 m3

小計 v3= 33.35 m3

v1 v2 v3

合計 ΣＶ= 9.76 + 10.70 + 33.35 = 53.81 m3

種　　　別 算　　　　　　　　　　式

底打コンクリート工

t

B
底打コンクリート



附帯施設工

名　　　称 計           算           式 単位 数    量

（市道粟生工業団地東任田線）+（六ケ用水堤防道路）

L型側溝工

（乗入用） L= (36.2)+(24.0 + 24.0) = 84.2 m 84.2

地先境界ブロック工 国道8号側道×六ケ用水堤防道路

150×150×600 L= 3.6 + 5.0 = 8.6 m 8.6

ガードレール工 六ケ用水堤防道路

土中式

Gr-C-4.0E L= 288.0 = 288.0 m 288.0

粟生東任田産業用地造成工事(3工区)



舗装工

名　　　称 計           算           式 単位 数    量

市道粟生工業団地東任田線

車道アスファルト舗装

上層路盤工

粒調砕石(M-40) A= 180.8 = 180.8 m2 180.8

t=15cm

下層路盤工

再生砕石(RC-40) A= 180.8 = 180.8 m2 180.8

t=19cm

六ケ用水堤防道路

車道アスファルト舗装

路盤工

再生砕石(RC-40) A= = 1,039.4 m2 1039.4

t=15cm

国道8号側道

車道アスファルト舗装

上層路盤工

粒調砕石(M-30) A= = 595.7 m2 595.7

t=10cm

下層路盤工

再生砕石(RC-40) A= = 595.7 m2 595.7

t=10cm

粟生東任田産業用地造成工事(3工区)

1,039.4

595.7

595.7



舗装工

名　　　称 計           算           式 単位 数    量

粟生東任田産業用地造成工事(3工区)

調整池

池底舗装

表層工

コンクリート A= = 6,180.0 m2 6180.0

18-8-25N+F(FB)(W/C≦60%)

t=15cm

溶接金網 A= = 6,180.0 m2 6180.0

(D10×100×100mm)

路盤工

再生砕石(RC-40) A= = 6,180.0 m2 6180.0

t=15cm

型枠・目地 (m2/m2)

(収縮目地) A= × = 318.3 m2 318.3

法面舗装

表層工 (平場) (1:2.0)

コンクリート A= 509.3 + = 2,094.8 m2 2094.8

18-8-25N+F(FB)(W/C≦60%)

t=10cm

(平場) (1:2.0)

溶接金網 A= 509.3 + = 2,094.8 m2 2094.8

(D10×100×100mm)

路盤工 (平場) (1:2.0)

再生砕石(RC-40) A= 509.3 + = 2,094.8 m2 2094.8

t=10cm

6,180.0

6,180.0

6,180.0

6,180.0 0.0515

1,585.5

1,585.5

1,585.5



調整池施設工

名　　　称 計           算           式 単位 数    量

転落・侵入防止柵-A

H=2.5m

（独立基礎） L= 238.2 = 238.2 m 238.2

H=2.5m

（連続基礎） L= 82.6 = 82.6 m 82.6

転落・侵入防止柵-B

H=2.2m

（独立基礎） L= 205.3 + 13.5 = 218.8 m 218.8

門扉 N= 1 = 1 箇所 1

W=3.0m

放流桝 N= 1 = 1 箇所 1

沈砂桝 N= 1 + 1 = 2 箇所 2

放流管

C.BOX-500×500 L= 4.4 = 4.4 m 4.4

低水路

B2000×H100 L= 202.0 + 58.0 = 260.0 m 260.0

オリフィス版

(SUS304) 660×700×6 N= 1 = 1 枚 1

スクリーン

(SUS304) B500×H700×D400 N= 1 = 1 箇所 1

看板工 N= 1 = 1 箇所 1

粟生東任田産業用地造成工事(3工区)

沈砂桝-1,2



取　壊　工 粟生東任田産業用地造成工事(3工区)

名　　　称 計           算           式 単位 数    量

As舗装取壊し (農道)

t=5cm A= 115.7+1154.0

(国道8号側道)　+　(市道粟生工業団地東任田線)

+ (1154.9)  +  (74.5) = 2,499.1 m2 2499.1

As殻処分 V= = 124.96 m3 125.0

As投棄料 W= 124.96 × t/m3 = 287.41 t 287.4

As切断 (国道8号側道)　+　(市道粟生工業団地東任田線)

t=5cm L= (4.0)  +  (162.4) = 166.4 m 166.4

Co切断 L型擁壁取壊し②'(天端-139cm)

t=10cm L= 56.1+73.1 = 129.2 m 129.2

コンクリート取壊し

無筋構造物 V= 73.88 別紙明細書より = 73.88 m3 73.9

コンクリート殻処分 V= 73.88 別紙明細書より = 73.88 m3 73.9

無筋構造物 W= 173.62 別紙明細書より = 173.62 t 173.6

コンクリート取壊し

鉄筋構造物 V= 137.44 別紙明細書より = 137.44 m3 137.4

コンクリート殻処分 V= 137.44 別紙明細書より = 137.44 m3 137.4

鉄筋構造物 W= 343.60 別紙明細書より = 343.60 t 343.6

ガードレール撤去

H=800 L= 12.0 = 12.0 m 12.0

区画線消去 (市道粟生工業団地東任田線)

実線・W=15cm L= = 182.9 m 182.9

区画線消去 (市道粟生工業団地東任田線)

破線・W=15cm L= 80.0 = 80.0 m 80.0

2,499.1×0.05

2.30

20.3+162.6



粟生東任田産業用地造成工事(3工区)

数 量 単位

コンクリート取壊し(無筋)

取壊し⑪

L= 4.7 = 4.7

取壊断面積:A= m2

V= 0.121 × 4.7 = 0.569 0.57 m3

取壊し⑰

L= 8.5 = 8.5

取壊断面積:A= m2

V= 0.275 × 8.5 = 2.338 2.34 m3

桝取壊し①

N= 1 = 1

取壊体積:V= m3

V= 1.013 × 1.0 = 1.013 1.01 m3

桝取壊し②

N= 1 = 1

取壊体積:V= m3

V= 0.908 × 1.0 = 0.908 0.91 m3

擁壁取壊し①

N= = 3

取壊体積:V= m3

V= 5.063 × 3.0 = 15.189 15.19 m3

擁壁取壊し②

N= 1 = 1

取壊体積:V= m3

V= 2.541 × 1.0 = 2.541 2.54 m3

擁壁取壊し③

L= 156.2+69.1 = 225.3

取壊断面積:A= m2

V= 0.220 × 225.3 = 49.566 49.57 m3

縁石取壊し

L= 79.3 = 79.3

取壊断面積:A= m2

V= 0.022 × 79.3 = 1.745 1.75 m3

ΣV= 73.88 m3

計 W= 73.88 × 2.35 t/m3　= 173.618 173.62 t

種　　　　　　別 算　　　　　　　式

0.121 

0.275 

1.013 

0.908 

1 +(1+1)

5.063 

2.541 

0.220 

0.022 

コンクリート取壊し



粟生東任田産業用地造成工事(3工区)

数 量 単位種　　　　　　別 算　　　　　　　式

コンクリート取壊し

コンクリート取壊し(鉄筋)

取壊し①

L= 230.4 = 230.4

取壊断面積:A= m2

V= 0.035 × 230.4 = 8.064 8.06 m3

取壊し②

L= 75.1 = 75.1

取壊断面積:A= m2

V= 0.069 × 75.1 = 5.181 5.18 m3

取壊し⑤

L= 229.0 = 229.0

取壊断面積:A= m2

V= 0.076 × 229.0 = 17.404 17.40 m3

取壊し⑧

L= 279.0 = 279.0

取壊断面積:A= m2

V= 0.115 × 279.0 = 32.085 32.09 m3

取壊し⑪

L= 4.7 = 4.7

取壊断面積:A= m2

V= 0.291 × 4.7 = 1.368 1.37 m3

取壊し⑭

L= 235.9 = 235.9

取壊断面積:A= m2

V= 0.211 × 235.9 = 49.775 49.78 m3

取壊し⑰

L= 8.5 = 8.5

取壊断面積:A= m2

V= 0.659 × 8.5 = 5.602 5.60 m3

L型擁壁取壊し②’

L= 56.1+73.1 = 129.2

取壊断面積:A= m2

V= 0.139 × 129.2 = 17.959 17.96 m3

ΣV= 137.44 m3

計 W= 137.44 × 2.50 t/m3　= 343.600 343.60 t

0.035 

0.069 

0.076 

0.115 

0.291 

0.211 

0.659 

0.139 



暗渠排水管撤去工 粟生東任田産業用地造成工事(3工区)

名　　　称 計           算           式 単位 数    量

吸水渠

合成樹脂製コルゲートパイプ L= 29+57+55+53+51+49+47+45+44+42+41

φ50 +39+37+36+34+33+31 = 723.0 m 723.0

N= 17 17 本 17

合成樹脂製コルゲートパイプ

φ60 L= 114+112+110+108 +106+105+103+101+100+99+97

+96+94+93+91+89

+88+87+85+83+81+79+77+76+74+72

+68 +71×9 +71×9 +71×9

= 4,405.0 m 4405.0

N= 26+28 54 本 54

ΣL= 5,128 m

ΣN= 71 本

集水渠 L= 4.0 m/箇所

塩ビ管 N= 17 箇所

VUφ50 L= 4.0 × = 68.0 m 68.0

塩ビ管 N= 54 箇所

VUφ65 L= 4.0 × = 216.0 m 216.0

管理孔 L= 0.8 m/箇所

塩ビ管 N= 71 箇所

VUφ50 L= 0.8 × = 56.8 m 56.8

17

54

71



防災・仮設工

名　　　称 計           算           式 単位 数    量

仮設導水路

W=2.0m L= 158.0 + 174.0 = 332.0 m 332.0

敷鉄板

22×1,524×6,096　1,604kg N= 70 = 70.0 枚 70.0

粟生東任田産業用地造成工事(3工区)


