
数 量 総 括 表 災害時車両避難場所整備工事（土木）

工        種 種        別 細        別 単位 数      量

土　　工　

掘　　削 m3 281.3 

路体盛土 掘削土流用 m3 19.5 

床　　掘 m3 9.1 

埋　　戻 掘削土流用 m3 14.9 

発生土処分 m3 252.2 

施 設 工　

マウントアップ式

縁石工 Fb-30 m 94.0 

フラット式

〃 Fa-20(切下) m 2.0 

フラット式

〃 Fa-乗入 m 5.8 

地先境界ブロック工 150×150 m 3.6 

自由勾配側溝工 FU横断-300×400 m 8.4 

自由勾配側溝蓋版工 B300用,T-25t対応

横断用粗目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ L=1.00m/枚,30kg/枚 枚 4 

ソーラー照明 基 3 

ベンチ工 基 2 

標識移設工 [一方通行] 基 1 

標識移設工 [パーキング] 基 1 

防災情報案内看板 枚 1 

技術管理費 

現場CBR試験 試料 3 

数量総括表

摘        要



土　　工　 数 量 総 括 表

名　　　称 計           算           式 単位 数    量

土積計算書より

掘　　削 V1= = 281.3 m3 281.3

路体盛土 土積計算書より

掘削土流用 V2= = 19.5 m3 19.5

土積計算書より

床　　掘 V3= = 9.1 m3 9.1

埋　　戻 土積計算書より

掘削土流用 V4= = 14.9 m3 14.9

V5=( + )

発生土処分 - ( + )　÷ 0.9 = 252.2 m3 252.2

281.3

19.5

9.1

14.9

281.3 9.1

19.5 14.9



C B

断面（㎡） 平均（㎡） 数量（ｍ3） 断面（㎡） 平均（㎡） 数量（ｍ3）

0.000 0.0 0.0 

1.677 0.6 0.30 0.5 0.0 0.00 0.0

20.000 3.4 2.00 40.0 0.3 0.15 3.0

20.000 4.1 3.75 75.0 0.3 0.30 6.0

20.000 4.7 4.40 88.0 0.3 0.30 6.0

10.000 3.3 4.00 40.0 0.3 0.30 3.0

10.000 2.8 3.05 30.5 0.0 0.15 1.5

5.200 0.0 1.40 7.3 0.0 0.00 0.0

281.3 19.5

数 量 総 括 表 土     積     計     算     書

掘　削 路体盛土

NO.0-1.677

NO.0

NO.1

NO.2

NO.3

NO.3+10.000

NO.4

NO.4+5.200

合計

測    点 距離（ｍ） 備考



0.000

1.677

20.000

20.000

20.000

10.000

10.000

5.200

数 量 総 括 表

NO.0-1.677

NO.0

NO.1

NO.2

NO.3

NO.3+10.000

NO.4

NO.4+5.200

合計

測    点 距離（ｍ）
E Fu

断面（㎡） 平均（㎡） 数量（ｍ3） 断面（㎡） 平均（㎡） 数量（ｍ3）

0.0 0.0 

0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

0.0 0.00 0.0 0.1 0.05 1.0

0.0 0.00 0.0 0.1 0.10 2.0

0.0 0.00 0.0 0.1 0.10 2.0

0.0 0.00 0.0 0.1 0.10 1.0

1.2 0.60 6.0 1.1 0.60 6.0

0.0 0.60 3.1 0.0 0.55 2.9

9.1 14.9

土     積     計     算     書

床　掘 埋　戻
備考



施 設 工　 数 量 総 括 表

名　　　称 計           算           式 単位 数    量

縁石工

マウントアップ式

Fb-30 L= 64.7+29.3 = 94.0 m 94.0

フラット式

Fa-20(切下) L= 2.0 = 2.0 m 2.0

フラット式

Fa-乗入 L= 5.8 = 5.8 m 5.8

地先境界ブロック工

150×150 L= 3.6 = 3.6 m 3.6

自由勾配側溝工

FU横断-300×400 L= 4.2+4.2 = 8.4 m 8.4

自由勾配側溝蓋版工

横断用粗目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ

B300用,T-25t対応 N= 8.4 ÷　2.0m = 4 枚 4
L=1.00m/枚,30kg/枚

ソーラー照明 N= 1+1 = 2 基 3

ベンチ工 N= 2 = 2 基 2

標識移設工

[一方通行] N= 1 = 1 基 1

標識移設工

[パーキング] N= 1 = 1 基 1

防災情報案内看板 N= 1 = 1 枚 1



取　壊　工 数 量 総 括 表

名　　　称 計           算           式 単位 数    量

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断

t=5cm L= 12.0+15.4 = 27.4 m 27.4

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊し

t=5cm A= 711.6+7.1 = 718.7 m2 718.7

V= 718.7 × = 35.93 m3 35.9

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装殻運搬･処分 W= 35.93 × t/m3 = 82.63 t 82.6

ﾌﾞﾛｯｸ舗装版取壊し

t=6cm A= 61.9 = 61.9 m2 61.9

V= 61.9 × = 3.71 m3 3.7

ﾌﾞﾛｯｸ舗装殻運搬･処分 W= 3.71 × t/m3 = 8.05 t 8.1

コンクリート取壊し

鉄筋構造物 V= 10.13 別紙明細書より = 10.13 m3 10.1

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬･処分 V= 10.13 別紙明細書より = 10.13 m3 10.1

鉄筋構造物 W= 25.33 別紙明細書より = 25.33 t 25.3

コンクリート取壊し

鉄筋構造物 V= 7.34 別紙明細書より = 7.34 m3 7.3

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬･処分 V= 7.34 別紙明細書より = 7.34 m3 7.3

鉄筋構造物 W= 18.35 別紙明細書より = 18.35 t 18.4

ササ類撤去･処分 N= = 3 箇所 3

街路樹撤去･処分 N= = 2 箇所 2

0.05

2.30

0.06

2.17

3

2



構造物取壊し断面図 参照

数 量 単位

コンクリート取壊し(有筋)
FU側溝 300×300

L= 79.7 = 79.7

単位取壊数量:v= m3/m

V= 0.065 × 79.7 = 5.180 5.18 m3

FU側溝 300×400
L= 8.4 = 8.4

単位取壊数量:v= m3/m

V= 0.065 × 8.4 = 0.546 0.55 m3

縁石①
L= 65.6 = 65.6

単位取壊数量:v= m3/m

V= 0.048 × 65.6 = 3.148 3.15 m3

縁石②
L= 5.4+9.8 = 15.2

単位取壊数量:v= m3/m

V= 0.082 × 15.2 = 1.246 1.25 m3

ΣV= 10.13 m3

計 W= 10.13 × 2.50 t/m3　= 25.325 25.33 t

コンクリート取壊し(有筋)
FU側溝 300×300

L= 79.7 = 79.7

単位取壊数量:v= m3/m

V= 0.081 × 79.7 = 6.455 6.46 m3

FU側溝 300×400
L= 8.4 = 8.4

単位取壊数量:v= m3/m

V= 0.096 × 8.4 = 0.806 0.81 m3

PU-150
L= 4.4 = 4.4

単位取壊数量:v= m3/m

V= 0.016 × 4.4 = 0.070 0.07 m3

ΣV= 7.34 m3

計 W= 7.34 × 2.50 t/m3　= 18.350 18.35 t

種　　　　　　別 算　　　　　　　式

0.065 

0.065 

0.048 

0.082 

0.081 

0.096 

0.016 

コンクリート取壊し


