入札結果情報≪電子入札≫

能美市

令和7年8月26日~8月27日 入札 令和7年8月28日 開札

| No | 発注方式 | 分類 | 種別 | 工事・業務名 | 工事·業務場所 | 工事・業務の概要 | 予定価格 (税抜き) | 落札価格 (税抜き) | 落札業者 | 工期·納期 | 業者数 | 担当課 |
|----|--------|----------|------|-----------------------------------|--------------|--|---------------|---------------|---------------------------|----------|-----|------------|
| 1 | 一般競争入札 | 工事 | 機械電気 | マンホールポンプ場施設更新工事(R7) | 能美市一円 | 水中汚水ポンプ更新 N=10台 汚水中継ポンプ制御盤改造 N=3面 汚水中継ポンプ自動通報装置更新 N=4台 | 38,570,000 | 36,500,000 | (株)トスマク・アイ 能美営業所 | R8.2.28 | 2 | 上下水道課 |
| 2 | 一般競争入札 | 工事 | 管 | 配水管改良工事(和佐谷町工区) | 能美市和佐谷町地内 | φ100 ダクタイル鋳鉄管(GX形S種)L=115.1m φ75 ダクタイル鋳鉄管(GX形S種)L=124.1m | 31,630,000 | 30,700,000 | 裏野工業(有) | R7.12.26 | 1 | 上下水道課 |
| 3 | 一般競争入札 | 工事 | さく井 | 市道寺井北37号線ほか消雪井戸(市24) 更新工事(さく井) | 能美市寺井町地内 | 消雪井戸さく井工 N=1箇所 | 24,370,000 | 23,150,000 | (株)ホクコク地水 | R8.2.27 | 4 | 土木課 |
| 4 | 一般競争入札 | 工事 | 舗装 | 市道下清水出口線舗装改修工事(4工区) | 能美市上清水町地内 | 施工延長 L=155m 舗装工 A=1,396㎡ 路上路盤再生工 A=1,060㎡ | 23,180,000 | 21,770,000 | 沢田工業(株) | R7.12.26 | 7 | 土木課 |
| 5 | 一般競争入札 | 工事 | 土木 | 農地耕作条件改善事業(福島第2地区)水路 改修工事(2工区) | 能美市福島町地内 | 水路工 B400×H600 L=393m | 18,770,000 | 18,400,000 | (株)白原組 能美営業所 | R8.1.30 | 2 | 農林課 |
| 6 | 一般競争入札 | 工事 | 土木 | 農地耕作条件改善事業(福島第2地区)水路 改修工事(1工区) | 能美市福島町、吉原町地内 | 水路工 BF700 L=302m B400×H400 L=144m | 15,300,000 | 14,900,000 | (株)山本組(正) | R8.1.30 | 2 | 農林課 |
| 7 | 一般競争入札 | 工事 | 舗装 | 配水管改良工事に伴う舗装本復旧工事(第2工区) | 能美市緑が丘地内ほか | 簡易舗装 A=2,630m2 | 17,890,000 | 16,950,000 | 沢田工業(株) | R7.11.28 | 7 | 上下水道課 |
| 8 | 一般競争入札 | 工事 | 舗装 | 配水管改良工事に伴う舗装本復旧工事(第1工区) | 能美市大成町地内ほか | A交通 A=753m2 簡易舗装 A= 240m2 | 14,060,000 | 13,220,000 | 太陽工業(株) | R7.11.28 | 7 | 上下水道課 |
| 9 | 一般競争入札 | 測量 設計 | 設計 | 上水道配水管改良工事設計業務委託 | 能美市一円 | 配水管布設替詳細設計(φ50~φ100) L=1,101.0m 配水管布設替詳細設計(φ150) L=186.0m | - | - | 不調 (全者最低制限価格 未満のため) | R7.12.26 | - | 上下水道課 |
| 10 | 一般競争入札 | 工事 | 建築 | 赤井地区広域働く婦人の家改修工事 | 赤井地区広域働<婦人の家 | 屋上防水改修 A=421㎡ 外壁改修 A=36㎡ | 11,990,000 | 11,950,000 | (株)栄建ハウス工業 | R7.12.12 | 1 | まち整備課 |
| 11 | 一般競争入札 | 工事 | 土木 | 根上南部保育園遊具更新工事 | 能美市立根上南部保育園 | 滑り台(PEスライダー仕様) N=1基 複合遊具(PEスライダー仕様)N=1基 | 8,496,000 | 8,200,000 | (有)吉田組 | R7.12.19 | 2 | 子育て 支援課 |

入札結果情報≪電子入札≫

能美市

令和7年8月26日~8月27日 入札 令和7年8月28日 開札

| N | o 発注方式 | 分類 | 種別 | 工事・業務名 | 工事·業務場所 | 工事・業務の概要 | 予定価格 (税抜き) | 落札価格 (税抜き) | 落札業者 | 工期·納期 | 業者数 | 担当課 |
|---|----------|----|------|---------------------|------------|-------------------------------------|---------------|---------------|------------------|---------|-----|--------|
| | 一般競争入札 | 役務 | 調査 | 立地適正化計画策定検討業務委託 | 能美市一円 | 立地適正化計画策定検討業務 N=1式 | 非公表 | 1,650,000 | (株)日本海コンサルタント | R8.3.13 | 3 | まち整備課 |
| : | 2 一般競争入札 | 役務 | 維持管理 | 第2砂ろ過器ろ材取替等業務委託 | 能美市美化センター | ろ材取替 N=1,1000 塔内外ケーシング塗装、溶接 N=1基 | 非公表 | 3,200,000 | アムズ(株) 能美営業所 | R8.1.30 | 1 | 美化センター |
| ; | - 一般競争入札 | 役務 | 計画 | 地区防災マップ作成業務委託(灯台笹町) | 能美市灯台笹町地内 | 地区防災マップ作成 N=1式 打合せ協議 N=1式 | 非公表 | 1,230,000 | (株)利水社 | R8.2.27 | 3 | 土木課 |
| | 指名競争入札 | 役務 | 調査 | 橋梁点検業務委託(R7-1) | 能美市根上、寺井地区 | 橋梁定期点検 N=30橋 | 非公表 | 8,350,000 | (株)プラネット・コンサルタント | R8.3.20 | 11 | 土木課 |
| ţ | 5 指名競争入札 | 役務 | 調査 | 橋梁点検業務委託(R7-2) | 能美市寺井地区 | 橋梁定期点検 N=26橋 | 非公表 | 8,250,000 | (株)グリーン | R8.3.20 | 11 | 土木課 |
| (| 5 指名競争入札 | 役務 | 調査 | 橋梁点検業務委託(R7-3) | 能美市寺井、辰口地区 | 橋梁定期点検 N=22橋 | 非公表 | 8,400,000 | (株)日本海コンサルタント | R8.3.20 | 11 | 土木課 |