

入札結果情報《電子入札》

能美市

令和8年1月17日～2月18日 入札
令和8年2月19日 開札

No	発注方式	分類	種別	工事・業務名	工事・業務場所	工事・業務の概要	予定価格 (税抜き)	落札価格 (税抜き)	落札業者	工期・納期	業者数	担当課
1	一般競争入札	工事	舗装	市道辰口和気線舗装改修工事(R7年度)	能美市徳山町地内	切削オーバーレイ工 A=1,400㎡ 舗装打換え工 A=1,400㎡	22,750,000	21,550,000	石川舗道(株)	R8.6.30	7	土木課
2	一般競争入札	工事	舗装	市道根上国道線舗装改修工事(R7年度)	能美市赤井町、福島町、 吉原町地内	舗装改修 L=357.0m A=1,427.2㎡	19,020,000	18,060,000	加州建設(株)	R8.6.30	7	土木課
3	一般競争入札	工事	舗装	市道高坂串線ほか舗装改修工事(R7年度)	能美市高坂町地内	切削オーバーレイ工 A=1312.7㎡ 打換え工 A= 500.5㎡	18,170,000	17,240,000	北川ヒューテック(株)	R8.6.30	7	土木課
4	一般競争入札	工事	舗装	市道三ツ口旭台線舗装改修工事(R7年度)	能美市旭台地内	舗装改修 L=500.0m A=1,750.0m2	15,710,000	14,860,000	太陽工業(株)	R8.6.30	7	土木課
5	一般競争入札	工事	舗装	市道上清水徳山線ほか舗装改修工事(R7年度)	能美市松が岡、緑が丘、 下開発町、上清水町地内	市道上清水徳山線 切削オーバーレイ工 L=215.0m A=1,600.0m2 市道下清水出口線 切削オーバーレイ工 L=45.0m A=168.8m2 舗装打換え工 L=25.0m A=100.0m2	15,690,000	15,060,000	島屋建設(株)	R8.6.30	7	土木課
6	一般競争入札	工事	舗装	市道大長野佐野線舗装改修工事(R7年度)	能美市大長野町、牛島町 地内	舗装改修 切削オーバーレイ工 A=1600.0㎡ 舗装打換え工 A=102.0㎡	13,470,000	12,700,000	太陽工業(株)	R8.6.30	7	土木課
7	一般競争入札	工事	舗装	市道金沢大学丘陵公園線舗装改修工事(R7年度)	能美市緑が丘地内	舗装改修 A=630.0㎡	5,463,000	5,160,000	沢田工業(株)	R8.6.30	7	土木課
8	一般競争入札	工事	土木	市道松が岡緑が丘線側溝改修工事	能美市緑が丘地内	自由勾配側溝(横断型)300×300 L=33.0m	4,117,000	3,700,000	(株)OY建設	R8.6.30	1	土木課
9	一般競争入札	工事	土木	市道しらさぎの里1号線排水対策工事	能美市福島町地内	自由勾配側溝500×500 L=12.1m 集水罅口700×H700 N=2基	2,747,000	2,720,000	(有)吉田組	R8.6.30	1	土木課
10	一般競争入札	工事	土木	市道赤井線側溝改良工事	能美市赤井町地内	自由勾配側溝300×300 L=40.0m 現場打ち蓋版工 N=1箇所	2,292,000	2,200,000	(有)吉田組	R8.6.30	1	土木課